PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACAMBIRA-MG

“ADMINISTRAGAO: 2025 a 2028”

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOQUETES SEXTAVADOS
1. IDENTIFICACAO DA OBRA

Objeto:
Execugdo de pavimentag@o em vias ptblicas com blocos de concreto intertravados (bloquetes sextavados),
incluindo meio-fio, sarjeta e servigos complementares.

Local:

e Comunidade Capela dos Mangues- Municipio de Itacambira/MG

Proprietario:
Prefeitura Municipal de Itacambira/MG

Responsavel Técnico:
Eng. Civil Pedro Henrique Ferreira Santos — CREA/MG 252.433/D

2. DESCRICAO GERAL DA OBRA

A presente obra consiste na execugdo de pavimentacgdo de vias urbanas utilizando piso intertravado em blocos de
concreto sextavados, conforme projetos executivos, planilha orcamentaria, memoria de célculo e cronograma
fisico-financeiro.

A area total estimada de pavimentacao ¢ de aproximadamente:

e 2730,00 m*> de pavimentacio
e 1092,00 m de meio-fio e sarjeta

Os servigos contemplam:

Pavimentagdo em blocos intertravados
Execugdo de meio-fio

Execugdo de sarjetas

Pintura de meio-fio

Servigos preliminares

3. RESPONSABILIDADES

e Terraplanagem: serd executada pela Prefeitura Municipal de Itacambira/MG.
o Demais servicos: serdo executados pela empresa contratada, conforme projeto e orgamento.
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4. ESPECIFICACOES TECNICAS
4.1. Pavimentacio em blocos intertravados
A pavimentagdo sera executada com blocos de concreto do tipo sextavado, conforme especificagdes:

Dimensdes: 25 cm (lado caracteristico)
Espessura: 8§ cm

Resisténcia caracteristica: minimo 35 MPa
Tipo: concreto vibroprensado

Execugdo conforme composi¢ao SINAPI 92394
Camadas do pavimento:

Subleito previamente regularizado (executado pela prefeitura)
Colchao de areia com espessura média de 6 cm
Assentamento dos blocos

Rejuntamento com areia fina

Observacoes construtivas:
e Juntas de aproximadamente 3 mm entre pecas

e Consumo médio de 18 pecas/m?*
e Compactagdo com placa vibratoria

4.2. Meio-fio
Execugdo de meio-fio em concreto pré-fabricado conforme:

e Dimensoes: 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA).
Execucdo conforme SINAPI 94273

Fungoes:

e Contencdo lateral do pavimento
e Confinamento dos blocos intertravados

4.3. Sarjetas
Execugdo de sarjetas moldadas in loco com concreto:
e Secdo: 30 cm (base) x 10 cm (altura)

e  Concreto com resisténcia minima de 15 MPa
e  Execucdo conforme SINAPI 94287
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Inclinag@o transversal prevista: aproximadamente 3%

4.4. Pintura de meio-fio

e Execucdo de caiagdo com tinta a base de cal
o Conforme SINAPI 102498

4.5. Placa de obra
Instalagao de placa de identificacdo da obra conforme:

e  Modelo padrao institucional
o Execucdo conforme SINAPI ED-28427

5. METODO EXECUTIVO
A execugdo deverd obedecer a seguinte sequéncia:

Libera¢ao do trecho pela prefeitura apos terraplanagem
Regularizagdo final do subleito

Execucao do colchao de areia

Assentamento dos blocos sextavados

Compactagdo mecénica

Execucao de meio-fio

Execugdo de sarjetas

Rejuntamento e acabamento final

Pintura de meio-fio
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6. CONTROLE TECNOLOGICO

e Verificagdo da resisténcia dos blocos (> 35 MPa)

e Controle da espessura das camadas

e  Verificacdo de alinhamento e nivelamento

¢ Ensaios conforme normas da ABNT aplicaveis
7. CRONOGRAMA

A obra seguira o cronograma fisico-financeiro apresentado, com prazo estimado conforme documento anexo,

distribuido em etapas mensais
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8. DISPOSICOES FINAIS

e Todos os servicos deverdo seguir as normas da ABNT, DNIT e SINAPI
e A empresa contratada sera responsavel pela qualidade dos servigos executados
e Qualquer alteragao devera ser previamente autorizada pela fiscalizagdo

Documento assinado digitalmente

“b PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
g Data: 30/06/2026 10:29:43-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS
Engenheiro Civil - CREA: 252.433/D — MG.
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