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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADOS 

1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 

Objeto: 
Execução de pavimentação em vias públicas com blocos de concreto intertravados (bloquetes sextavados), 
incluindo meio-fio, sarjeta e serviços complementares. 

Local: 

 Comunidade São Cristóvão- Município de Itacambira/MG 

 

Proprietário: 
Prefeitura Municipal de Itacambira/MG 

Responsável Técnico: 
Eng. Civil Pedro Henrique Ferreira Santos – CREA/MG 252.433/D 

 

2. DESCRIÇÃO GERAL DA OBRA 

A presente obra consiste na execução de pavimentação de vias urbanas utilizando piso intertravado em blocos de 
concreto sextavados, conforme projetos executivos, planilha orçamentária, memória de cálculo e cronograma 
físico-financeiro. 

A área total estimada de pavimentação é de aproximadamente: 

 1 770,00 m² de pavimentação 
 600,00 m de meio-fio e sarjeta 

Os serviços contemplam: 

 Pavimentação em blocos intertravados 
 Execução de meio-fio 
 Execução de sarjetas 
 Pintura de meio-fio 
 Serviços preliminares 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 Terraplanagem: será executada pela Prefeitura Municipal de Itacambira/MG. 
 Demais serviços: serão executados pela empresa contratada, conforme projeto e orçamento. 
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4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1. Pavimentação em blocos intertravados 

A pavimentação será executada com blocos de concreto do tipo sextavado, conforme especificações: 

 Dimensões: 25 cm (lado característico) 
 Espessura: 8 cm 
 Resistência característica: mínimo 35 MPa 
 Tipo: concreto vibroprensado 

Execução conforme composição SINAPI 92394 

Camadas do pavimento: 

 Subleito previamente regularizado (executado pela prefeitura) 
 Colchão de areia com espessura média de 6 cm 
 Assentamento dos blocos 
 Rejuntamento com areia fina 

Observações construtivas: 

 Juntas de aproximadamente 3 mm entre peças 
 Consumo médio de 18 peças/m² 
 Compactação com placa vibratória 

 

4.2. Meio-fio 

Execução de meio-fio em concreto pré-fabricado conforme: 

 Dimensões: 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). 

 Execução conforme SINAPI 94273 

Funções: 

 Contenção lateral do pavimento 
 Confinamento dos blocos intertravados 

 

4.3. Sarjetas 

Execução de sarjetas moldadas in loco com concreto: 

 Seção: 30 cm (base) x 10 cm (altura) 
 Concreto com resistência mínima de 15 MPa 
 Execução conforme SINAPI 94287 
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Inclinação transversal prevista: aproximadamente 3% 

 

4.4. Pintura de meio-fio 

 Execução de caiação com tinta à base de cal 
 Conforme SINAPI 102498 

 

4.5. Placa de obra 

Instalação de placa de identificação da obra conforme: 

 Modelo padrão institucional 
 Execução conforme SINAPI ED-28427 

 

5. MÉTODO EXECUTIVO 

A execução deverá obedecer à seguinte sequência: 

1. Liberação do trecho pela prefeitura após terraplanagem 
2. Regularização final do subleito 
3. Execução do colchão de areia 
4. Assentamento dos blocos sextavados 
5. Compactação mecânica 
6. Execução de meio-fio 
7. Execução de sarjetas 
8. Rejuntamento e acabamento final 
9. Pintura de meio-fio 

 

6. CONTROLE TECNOLÓGICO 

 Verificação da resistência dos blocos (≥ 35 MPa) 
 Controle da espessura das camadas 
 Verificação de alinhamento e nivelamento 
 Ensaios conforme normas da ABNT aplicáveis 

 

7. CRONOGRAMA 

A obra seguirá o cronograma físico-financeiro apresentado, com prazo estimado conforme documento anexo, 
distribuído em etapas mensais 
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8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Todos os serviços deverão seguir as normas da ABNT, DNIT e SINAPI 
 A empresa contratada será responsável pela qualidade dos serviços executados 
 Qualquer alteração deverá ser previamente autorizada pela fiscalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO HENRIQUE FERREIRA SANTOS 
Engenheiro Civil – CREA: 252.433/D – MG. 
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